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Entre -:

La Sociétée pour le Développement des Plantations Forestiéres,
désignée ci-aprés sous le vocable "SODEFOR", Etablissement Public
A caracteére Industrieci ot Commercial représenté par son Directeur
Général, Monsieur SOUHDELE Konan,

d'une part

Et

Le Centre Techihique Foresticr Tropical de CdOte d'lIvoire, désigné
ci-apres sous le vocable CTFT-CI, Institut de recherche sous
tutelle du Ministeére de 1'Education NHationale chargé de l1‘'Ensei-
gnement Secondaire et Supérieur, de la Recherche Scientifique et
de la Culture, géré par le Centre de Coopération Internationale

en Recherche Agronomique pour le Développement, et représenté par
son Directeur, Monsieur BALLE Pity,

d'autre part

Il est convenu ce qui suit

/ Article 1/ Objet

La présente Convention générale a pour objet la détermination des
relations techniques et financiéres A4 établir entre la SODEFOR et

le CTFT-CI, pour la mise en oecuvre de programmes de recherches
appliquées dans les domaines de l1'amélioration du matériel végé-
tal et des méthodcs utilisées en reboisement, de l'aménagement

global des foréts class¢es et de 1la valorisation des bois de
petit diamétre.

- Ces recherches constituent un des volets de l'accord signé le
24 avril 1990 entre la République de COte d'Ivoire et 1la Bangque
Internationale pour la Reconstitution et le Développement, rela-
tif au "Projet Sectoriel Forestier®.

/ Article 2/ Durée
- Cette Convention a une dur¢e de cing années a compter de sa
signature elle fera l'objet d'annexes annuelles contractuelles

définissant les opérations techniques & conduire ainsi que 1les
modalités financieéres deo rémunération du CTFT-CI.



-/ Article 3/ Dispositions générales

La SODEFOR demande au CTFT-CI, qul accepte, son appul consistant
en

Recherches concernant les reboisements

- recherches visant a améliorer la qualité du matériel végétal
utilisé pour les planta'ions foresticdres

- recherches vigant d préciser les conditions de crolssance
optimales des espéces de reboisement

- organisation de la surveillance phytosanitaire des peuplements
de la SODEFOR.

Recherches relatives 8 la forét naturelle
- analyse et modélisation de la dynamique de la forét naturelle
(croissance, mortalité, régénération) en fonction des différents

traltements sylvicoles déjJa testés

- définition de traitements sylvicoles adaptés aux différentes
situations rencontrées en forét classées a partir d'étude.

"Recherchesg en_agroforesterie visant d la stabilisation de
- l'agriculture

- mise au point d'assoclations pérennes entre arbres et cultures
agricoles

- mise au point de méthodes de restauration de la fertilité des
sols par l'introduction d'une Jjachére ligneuse.

Recherches sur la valorisation des bois de petit diamétre
et des essences secondalires

- évaluation des principales caractéristiques des bois

- analyse des paramétres susceptibles d'influencer la
valorisation des bois par transformation.

/ Article 4 / Financement

Sur la base des Informations fournies par la SODEFOR, le finance-
ment affecté aux travaux prévus dans ce marché s'éleéeve a
1 150 millions de Francg CFA, financé a 70 % par la BLRD (Prét
Sectoriel Forestier n 3186 IvVC) et & 30 % par le BSIE (contre-
partie de la République de Céte d'Ivoire au prét n 3186 IvVC).



/ Article 5 / Programmation

Les opérations <citées a 1'Article 3 sont exécutées par tranche
annuelle, selon un programme établi contractuellement chaque
année.

Un avenant annuel au marché sera défini afin de préciser chaque
année

le calendrier des activités prévues

la nature et/ou le volume des réalisations

le site d'implantation des dispositifs prévus
les rapports & produire et les échéances

les moyens humains, techniques et financiers a mettre en oeuvre
pour l'exécution des programmes

- le montant du marché annuel.

Ces programmes devront &étre approuvés d'accord-parties deux molis
au moins avant l'expiration de la phase annuelle précédente.

/ Article 6 / Conduite des cosails

Les dispositifs et essais définis d'un commun accord suivant les
modalités ci-dessus seront conduits

- par le CTFT-CI sur ses stations

- par le CTFT-CI et la SODEFOR (choix des parcelles préparation
du terrain mise & dispostion de personncl et d'engins pour les
travaux de défrichement, exploitation, entretien, protection,..),
sur les dispogitil's implantés au sein des foréts classées gérées
par la SODEFOR et restant propriété de la SODEFOR

- par la SODEFOR, avec l'assistance technique et scientifique du
CTFT-CI, pour les dispositifs de vulgarisation.

La SODEFOR et le. CIFT-C1L mettront en oeuvre tous les moyens
nécessaires & ces réalisations suivant les modalités et le calen-
drier indiqué sur les protocoles, ou selon les besoins en cas de
circonstances fortuites non clairement explicitées dans les pro-
tocoles.



/ Article 7 / Déslgnation des chercheurs

Le CTFT-CI désignera nommément pour l'exécution des opérations
définies dans l'article 3 les chercheurs responsables.

Le CTFT-CI s'engage, en accord avec ses tutelles (MENRSC, CIRAD):

- & agssurer la continuité de présence des chercheurs désignés, ou
leur remplacement par des chercheurs de qualification équivalente

- a poursuivre la politique d'insertion des 1ingénieurs ivoiriens
et leur responsabilisation dans la conduite et la gestion des

programmes

sous réserve du réglement effectif et régulier des prestations du
CTFT-CI par la BIRD et par le BSIE.

/ Article 8 / Communication des résgultats

La SODEFOR et le CIFT-CI s'engagent a se communiquer & tout
moment l'ensemble deos résultats et observations disponibles inté-
ressant le projet.

La publication des résultaty, et leur exploitation commerclale
sont soumises a l'accord pré¢alable des deux parties.

Le CTFT-CI conserve le droit de diffusion scientifique des résul-
tats des travaux conduits dans le cadre du présent marché.

/ Article 9 / Sulvi des travaux

Le CTFT-CI produit des rapports trimestriels et annuels faisant
le point de 1'état d'avancement des travaux.

Chaque theéme de rocherche falt 1'obJet de rapports techniques
intermédiaires et finaux.

/ Article 10 / Dispositions financiéres

Les dépenses engagées par le CTFT-CIl font 1'objet de budgets
annuels précisant les modalités de financement des différents
chapitres.



La fraction de ces dépenses, financées par le prét de la BIRD et
par les contreparties ivoiriennes fait 1'obJet de conventions
annuelles dont le financement est inscrit au budget de 1la SODEFOR.

‘‘‘‘‘

Les prestations du CTFT-CI sont réglées directement au CTFT-CI
par la BIRD, pour la fraction financée par la BIRD, et par le
BSIE pour la fraction correspondant d la contrepartie de la
République de Cdte d'Ivoire sur présentation d'un mémoire trimes-
triel agréé et visé par la SODEFOR.

Les modalités de réglement sont les sulvantes

- 30 % du budget de la convention annuelle dans le mois suivant
la signature de la convention

- 25 % du budget de la convention annuelle au début du deuxiéme
trimestre suivant cotte signature

- 25 % du budget au début du troisieme trimestre

- 20 % du budget annuel 3 la remise du rapport annuel d'exécution
technique et financier.

/ Article 11 / Révision du marché

La convention pourra étre modifiée par amendements d'un commun
accord entre les partcnalres.

/ Article 12 / Arbitrage

En cas de litige entre les parties contractantes, l'arbitrage
sera assuré par legs ministeéres de tutelle.

/ Article 13 / Réasiliation

Il pourra étre mis fin a la présente convention apreés un préavis
de 6 mois, & 1l'initiative dec la SODEFOR ou du CTFT-CI.

Chaque partie reste cependant engagée envers l'autre pour le
montant:- des avances recues ou des.dépenses résultant des activi-
tés condultes pour l'exercice en cours.



/ Article 14 / Cautionnement

Il ne sera exlgé aucun cautionnement pour la présente convention
(article 119 du Code des Marchés Publics)

/ Article 15 / Election de domicile

Pour 1l'exécution des présgsentes, ainsil que pour leurs suites, les
parties soussignées €élisent domicile aux adresses suivantes

- Monsieur le Directeur Général de la SODEFOR
01 BP 3770 ABIDJAN O1

- Monsieur le Directeur du CTFT-CI
08 BP 33 ABIDJAN 08

Le Directeur Géméral P.a
de la SODEP R}“‘id;

/-\)ﬁb. / N pd
U

Le Représentant de Le Ministre de
la BIRD 1*Economi

Le Ministre de 1'Agriculture Le Mini?prg/ae 5
et des Animales Nationale, de Recherche

Scientifique et la Culture




APPUI DU CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL
DE COTE D'IVOIRE A LA SODEFOR,
DANS LE CADRE DU PROJET SECTORIEL FORESTIER

Le CTFT méne depuis plus de 25 ainées des recherches
en Cote d'lvolire concernant 1les reboisements (Sylviculture;
Amélioration genétique; Surveillance phytosanitaire),
l'agroforesterie, la forét naturelle (croissance et production)
et la technologie du bois (essences de forét naturelle et de
plantation).

Ces recherches appliquées sont prioritairement axées
sur les besoins exprimés par les opérateurs du développement
forestier en Cbte d'lIvoire.

De 1988 a 1990, les activités de recherches portant
sur les reboisements a vocation bois d'oeuvre avaient été
contractualisées au sein d'un marché passé entre la SODEFOR et
le CTFT, dans le cadre du "Second Projet Forestier" financé par
le BIRD, le CDC et la BSIE.

Afin de renforcer 1'appui fourni par le CTFT-CI a la
SODEFOR, et de 1'étendre¢ a 1'ensemble des secteurs d'intervention
de la SODEFOR, 1l & <¢te prevu, dans le cadre des négociations
pour la mise en place du "Projet Sectoriel Forestier", gqu'une
convention soit passee entre la SODEFOR et le CTFT-CI.

Conformément aux demandes de 1la SODEFOR, cette
convention porte sur les programmes ci-dessous, dont le contenu
technique global est détaillé dans les chapitres suivants :

Amélioration du matériel végetal utilisé en reboisements par
la SODEFOR;

-~ Actualisation des connaissances sylvicoles sur les essences
de reboisement;

- Surveillance phytosanitaire des plantations de la SODEFOR;
- Appui de la Recherche Forestiere aux operations
d'aménagement de la  forét naturelle (modélisation de

crolssance et études de terrain);

- Application des méthodes agroforestiéres dans le cadre de
1 'aménagement des foréts.

- Valorisation technologique des bois de petit diametre.



AMELIORATION DU MATERIEIL VEGETAL UTILISE
KN REBOISEMENTS PAR LA SODEFOR

CREATION DE PEUPLEMENTS SEMENCIERS

SITUATION GENERALL:

L'obtention d'une wvariétée forestiere a hautes
perfomances, diffusée sous la forme de semences, nécessite de
longues recherches; sélection, creation de vergers a graines,
évaluation des descendances, études de la biologie florale, pour
la réalisation de c«roisements contrdolés et la production
d'hybrides de qualite. Les programmes de 1la Division
d'Amélioration du CTFT comprennent des recherches dans ce
domaine, mais les résultats ne pourront pas étre utilisés par le
développement avant plusieurs années.

Si les techniques sylvicoles sont devenues de plus
en plus intensives, la qualitée du materiel végétal est
pratiquement restée la méme, depuis le debut des opérations de
reboisement. En effet, 1'approvisionnement en semences de la
SODEFOR pour 1'exaécution de ses programmes de reboisement est
basé sur des récoltes de graines en forét naturelle pour les
essences locales, sur la récolte de gralnes dans les plantations
dgées ou sur l'achat & l'extérieur pour les essences exotiques.

Le matériel végaetal issu de peuplements naturels non
sélectionnés est sauvage. En Cote d'lvoire, les foréts
naturelles, trés appauvries par 1'exploitation, ne peuvent donner
que des semences dont la base génétique est étroite et aux
potentialiteés limi tées. Les recoltes dans les anciennes
plantations sont organisées en fonction des fructifications et
des besoins du chantier de reboisement. IL n'y a pas de véritable
choix de parcelles ni de semenciers. Le matériel végétal obtenu
est tres hétérogene. L'achat de semences a 1'extérieur reste
tributaire des disponibilités du marcheé. En effet, méme si 1'on
commande des graines issues de provenances reconnues pour leurs
performances en CoOte d'lIvoire, il faut souvent se satisfaire
d'origines non connues ou non testées, en raison des
disponibilités du marché.

OBJECTIF DES TRAVAUX

La création de peuplements semenciers. permet une
amélioration de la qualite du materiel végetal en attendant que
les travaux de recherches aboutissent a des variétés forestieres
testées.

Le but des travaux proposes est 1la création de
peuplements semenciers permettant d'approvisionner la SODEFOR
en graines de qualités en quantites previsibles. lL.es parcelles
semencieres seront utilisées jusqu'a 1'aboutissement des travaux
de recherches sur 1'exploitation et la mise en valeur de 1la
variabilité des essences de reboisement. Elles permettront de
fournir un matéricl vagotal pias homogene que ccelui obtenu
acktual lomant:, alloag facilitoront la programmation des
reboigsements par un apport régulier en scmences.



La Cbte d'lIvoire dispose aujourd'hui de nombreuses
parcelles en age de fructifier pour les différentes especes
utilisées en reboisement. Le but de ce projet est d'appliquer la
démarche de création de peuplements semcnciers aux especes
suivantes : Teck, Framiré, Gmelina et Cedrela. Pour chacune des
especes cltées, les surfaces des parcelles secmencieres seront
définies en fonction des besoins du développement et des
capacités de production de 1'espeéce. Afin de diversifier les
bases génétiques des graines, les parcelles seront subdivisées
en petites sous-parcelles (1 ha) et reéeparties sur différents
sites. On envisage de créer 5 ha de parcelles semenciéres de
Teck, 10 ha pour le Framiré, 6 ha pour le Gmelina et 4 ha pour
le Cedrela.

L'opération repose sur le récensement des plantations
existantes susceptibles de pouvoir fructifier et la réalisation
dans les melllenrs conditions (de celles-ci, d'éclaircies
sélectives ne conservant que les plus beaux individus. Apres des
mesures d'isolement des parcelles semencieres permettant de
garantir la pureté des semences produites, ainsi que des travaux
d'entretien et fertilisation assurant 1la régqularité de 1la
production, les récoltes pourront étre organisées annuellement,

PROGRAMME DES TRAVAUX

Pour chaque espéce, la constitution des peuplements
semenciers se dérouler® de la maniére suivante :

- les prior tés d'intervention dua CTFT ainsi que les
besoins annuels en semences, doivent étre définis par la SODEFOR.
Ces renseignements permettront de déterminer précisement les
superficies nécessaires a un approvisionnement annuel des
chantiers de reboisement. [Los surfaces qui seront aménagées
tiendront compte d'irrégulariteées éventuelles de la fructification
qui pourraient affecter jusqu'a 50 % de la production;

- le récensement des plantations existantes en age de
fructifier permettra de décider des lieux d'implantations des
parcelles semencileres. [.a photointerprétation, les fiches
parcellaires et un inventaire partiel par sondage permettront
de faire le choix des parcelles semencieres. Une prédésignation
des meilleurs phénotypes sera suivie d'un inventaire plus complet
qui permettra de désigner les tiges a retenir comme géniteurs.

L'élimination rapide des individus indésirables étant
l'objectif fixé, il faudra cependant appliquer une sylviculture
appropriée a 1l'espoce et aux antecedents de la parcelle.
Certaines parcelles devront étre isolées afin de pouvoir garantir
la pureté des semences soit par la matérialisation d'une bordure
périmétrale non récoltée, soit par la plantation d'une barrieére
vegétale a l'aide d'une espeéce ditférente.

Les récoltes pourront commencer apres la premieére
éclaircie mais la qualité des graines ne sera optimum que lorsque
tous 1les individus non sélectionnés auront été éliminés.
L'entretien complet des parcelles devra é6tre fait, des études
devront étre menées sur les techniques optimisant la quantité des
graines récoltées (taille, fertilisation, méthode de recolte...)
et sur la qualité des graines produites (tests de comparaison
entre différentes sources de graines,



RESULTATS ATTENDUS - CALENDRIER

On preévoit qu'une année sera nécessaire entre le
début de 1'opération et la désignation des arbres sélectionneés
de la parcelle semenciéere. Les opérations prévues dans cette
fiche sont données sous réserve de confirmation des priorités
données par la SODEFOR. Le CTFT a prévu 1l'ordre d'intervention
suivant : Teck, Gmelina, Framiré et Cedrela.

Les récoltes pourront deéebuter sur 1les parcelles
semenciéres avant l1'élimination totale de tous les arbres non
retenus, la qualité des graines ne devenant optimum que
progressivement.

Des parcelles comparatives seront installées avec les
descendances de ces parcelles semenciéres, afin d'en tester 1la
qualiteé.



AMELIORATION GENETIQUE DES ESPECES DE BOIS
D'OEUVRE UTILISEES EN REBOISEMENT DANS
DANS LE CADRE DU PROJET SECTORIEL FORESTIER

FRAMIRE, TECK, GMELINA Ef SAMBA b (o Codrelx

SITUATION GITNERALLILD

La plantation d'arbres pour la production de bois
présente, par rapport aux autres cultures, TIa particularité
d'utiliser des espéces qui sont souvent trés proches de 1'état
sauvage, ayant subl peu de sélection. Cecil implique qgu'en
genéral, le matéricl végétal utilisé présente une trés grande
variabilité et qque, par consequent, la sélection et
l'amélioration génétique peuvent amener un gain considérable en
production, en quantité et en qualité par rapport a 1'état
actuel.

La sélection pour un objectif donné comprend trois

spécifique, qui définit les espeéces les mieux
adaptées aux reboisements.

intraspécifique, qui renseigne sur les meilleures
provenances & utiliser.

individuel, qui permet la création d'une population
amelioration cette eétape se fait en fonction des
parametres génetiques.

L'estimation des paramatres génétiques et la
sélection dans les générations successives d'individus ou de
couples sur la qualite de leur descendance (sélection
" récurrente), constituent la voie générative. Dans le cas des
‘arbres forestiers, cette voie est en géneérale trés longue étant
donné 1la périodicité des générations (10 a 15 ans pour les
essences africaines de bois d'oeuvre) et les délais nécessaires
pour apprécier la valeur des individus. La voie sexuée est
néanmoins nécessaire pour assurer un progres constant dans
- 1'amélioration car elle assure la création de variabilité.

Pour de nombreuses espoces forestiéeres, la
multiplication végétative permet d'acceélérer la sélection et la
mise en oeuvre de bons génotypes. lLa voie végétative permet une
gxploitation treés efficace d'une variabilité existante et une
sortie rapide vers le développement. Cependant, elle n'apporte
un progres que si elle s'applique a des clones dont 1la
supériorité a été établie. De plus, sans introduction ou création
de variabilité, le gain obtenu par la voie végétative atteint
rapidement un palier.

. Pour cette opeération, quatre essences ont été
- retenues:

4 - Le Framire, dont 7.850 ha ont été plantés, soit

11,5 % des superficies totales. L'utilisation de cette essence
st 88t 4 nouveau développée en utilisant une sylviculture bilen
it définie : 1.000 ha sont prévus dans le cadre du PSF.




5 bis

Les sélections permettent la création de vergers a
graines. Les graines recoltées sur ces vergers constituent la
population ameéliorée. Elles servent a un nouveau cycle de
sélection récurrente qui permet d'accroitre les potentialités des
especes de reboisement. Un des objectifs de cette fiche est de
multiplier les arbres sélectionnés afin de créer des vergers a
graines pour plusieurs chantiers.

Les études sur la multiplication vegetative
permettront de définir 1les meéethodologies de production de
variétés clonales. Les études concernent la gestion de parcs a
bois, le bouturage, les tests clonaux et la sélection de clones
d'élite.

PROGRAMME DES TRAVAUX

- FRAMIRE

Les inventaires des essais comparatifs de provenances
descendances de Mopri, Irobo et Teéneé permettront désigner les
meilleures provenances a utiliser en reboisement. La sélection
familiale puilis individuelle dans 1les essais, aboutira a 1la
désignation d'arbres "+".

En fonction des résultats des essais, des placeaux
de mesures seront installés dans les parcelles conservatoires de
provenances qui preésentent le plus d'intérét. Les résultats de
mesures aboutiront a des recommandations pour la création de
peuplements semenciers. Des sélections complémentaires pourront

8tre réalisées, l'information descendance étant cependant perdue.-

La recupération végétative des arbres selectionnés
permet la création d'un verger a graines. Des études sur la
multiplication végétative par bouturage seront poursuivies afin
de juger de 1'opportunité d'utiliser une variété multiclonale de
Framiré.

- TECK

Les anciens essals seront inventoriés et analyseés,
cependant, l'enrichissement du patrimoine génétique est souhaite.
L'introduction de nouvelle provenances permettra la création de
parcelles conservatoires ainsi que la mise en place d'essails
comparatifs (si possible en conservant l'information
descendance). La- pérennité du programme d'amélioration et 1la
fourniture de matériel veégeéetal sont ainsi assurées.

LLa recupération vegoetative des arbres "+" du verger
a graines de Sangoué doit permettre la création de nouveaux
vergers dans le perimetre des chantiers intéresses. Une
multiplication de ces vergers sur plusieurs sites fournira une
quantité appréciable de graitnes de qualite.

La mise en place de tests de descendances a partir
des premieres fructifications ((du verger a . graines de Sangouée
fournira les informations nécessaires a 1l'éclaircie génétique.

L'amélioration de la qualiteé des scmences produites sera assuree.
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- Le Teck utilisé en plantation pour la valeur et la
qualité de son bois ainsi que son bon comportement dans les
plantations anciennes, est maintenant plus largement utilisé
depuis que 1'on a constaté sa relative résistance au feu et la
possibilité d'une valorisation technologique des produits
d'éclaircie. Depuis 1'ouverture des grands chantiers mécaniseés
et jusqu'en 1987, environ 9.000 ha de Teck ont été planteées
3.000 ha sont prévusg dans le cadre du PSF.

Le Gmelina arborea offre en reboisement une
croissance trés intéressante. Les reésultats technologiques sont
trés encourageants et permettent de penser que cette essence sera
désormais plus largement utilisée. Au total 1.568 ha de Gmelina
arborea ont été plantés par la SODEFOR, et 3.000 ha doivent étre
plantés dans le cadie du PSF.

- Le Samba a constitué jusqu'a ces derniéres anneées,
en volume, 1'une des principales essences d'exploitation en Cdote
d'lvoire. La sélection phénotypique d'arbres-plus réalisée en
1984 par le CTFT dans une plantation de la SODEFOR a Mopri (1979)
a permis de fournir des tétes de clones a la pépiniere de
bouturage de la Téné et de répondre ainsi au bhesoin en matériel
végétal du développement. Pres de 100 ha de Samba ont été plantés
par la SODEFOR en 1990 et 900 ha doivent étre réalisés dans les
5 prochaines années,

OBJECTIF DU PROJET

En s'appuyant sur une collecte des ressources
génétiques des espdces, grice a des récoltes de graines sur
l'ensemble du territoire ivoirien pour les espéces autochtones,
et des échanges internaticnaux pour les espéces autochtones et
exotiques, 1le but de ce projet est d'améliorer le mateéeriel
veégeétal utilisé en reboisement. L'exploitation de la variabiliteé
naturelle par le reperage et 1la selection des individus aux
meil leures performarnces aboutira a la création de vergers a
graines. Une partie de ce matériel végétal servira a créer une
variété multiclonale a diffuser sous forme de boutures.

Les travaux proposés seront développés selon trois
axes principaux enrichissement du patrimoine génétique
(parcelles conservaloires, essais comparatifs de provenances
descendances, sélections individuelles), approvisionnement en
graines issues de bonnes provenances ou de vergers a graines
(achat a 1'exterieur, creation de parcelles semencieres a
l'intérieur des parcelles conservatoires, création et
multiplication de vergers a graines) et production de boutures
associée a la sélection de cirones performants.

La strategie adoptée pour la sélection de clones
d'élite repose sur la réalisation d'essais comparatifs de
provenances descendances. Ces dispositifs permettent d'analyser,
la variabilité naturalle (choix de provenances pour de nouvelles
collectes, réalisation de peuplements semenciers, orientation des
croisements contrélés) permettent une évaluation génétique et un
classement des descendances ainsi que la selection des meilleures
d'entre elles. La sélection phénotypique des plus beaux individus
parmi les meilleures descendances fournira les tétes de clones
d'elite.
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Les travaux de recherche seront poursuivis sur
1'étude de rajeunissement des arbres sélectionnés et
l'utilisation potentielle des arbres "+" dans une variété

multiclonale reproduite par bouturage. Dans 1le cas ou une
descendance du verger a graines serait exceptionnelle, on pourra
envisager sa multiplication végétative en masse.

GMELINA

La démarche scientifique choisie est la méme que
celle adoptée pour le Teck.

les anciens essais seront inventoriés et analysés
régulieérement.

la récupération végétative des arbres "+" aboutira
a la plantation de vergers a graines.

la multiplication végétative du Gmelina apparait
trés aisée, méme dans le cas d'arbres adultes. La priorité sera
la mise & disposition de 1la SODEFOR du matériel végétal
sélectionné. La recherche effectuera la mise en place de tests
clonaux permettant de retenir les arbres d'élite.

SAMBA

Chez cctte espece, 1'amélioration par voie végétative
a été entreprise pour contourner la difficulté de production en
quantité de graines viables.

Les résultats des premiers essais clonaux mis en
place par 1le CTFT montrent 1'efficacité de 1la sélection
phénotypique pour la croissance initiale et permet d'espérer a
terme des gains importants en volume avec les meilleurs clones.

Le suivi de ces essais doit étre poursuivi afin de
confirmer ces reésultats a 1l'age adulte des peuplements et de
préciser les gains qualitatifs obtenus a partir des clones.

De nouvel les sélections d'arbres-plus sont envisagées
pour élargir la bhase génétique de la population d'amélioration.
La comparaison de ces nouveaux clones avec les clones d'élite
permettra d'accroitre la productivité des reboisements grace au
choix de nouveaux individues plus performants.
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ACTUALISATION DES CONNAISSANCES SYLVICOLES
SUR LES ESSENCES DE REBOISEMENT

SITUATION ACTUELLE

Six essences (Cedrela; Fraké; Framiré; Gmelina; Samba
¢t Teck) représentent actuellement 90 % des surfaces ayant éte
plantée par la SODEFOR depuis 25 ans, et la totalité du programme
prévu pour les 5 ans a venir dans le cadre du P.S.F.

Ce sont celles qui ont été le plus étudiées par la
techerche sylvicul ture tables de production provisoires;
imélioration génétique; surveillance phytosanitaire; études
technologiques.

De 1985 a 1990, quatre tables provisoires de
production ont été mises au point par la recherche pour les
especes a vocation bois d'oeuvre. Elles concernent le Fraké, le
i framiré, le Cedrela odorata et le Samba.

I1 faut souligner 1'importance accrue dans les
programmes de rebopisement de deux espéces : le Teck et 1le
/ (melina. Ces espéces étaient par le passé traditionnellement
ttilisées en zone préforestiere et de savane. A cet effet leur
introduction en zone de forét dense doit impérativement étre
;prise en compte et étudiée notamment dans le cadre de modeles de
production prenant en compte des conditions de croissance

différentes .

FARGLTRSAL

Six especes (Acajou, Niangon, Okoumé, Sipo, Pins et
"Badi) représentent la majorité des autres espéces ayant été
‘utilisées par la SODEFOR au sein de ses programmes de reboisement
par le passé. Ces especes sont actuellement délaissées pour des
raisons essentiellement économiques.

Toutefois certaines de ces espéces ont un bon
potentiel de croissance.

Enfin de nombreuses essences forestieres pouvant
fournir un bois de qualité (sciage; ébénisterie; déroulage;
‘tranchage;...) ont: été testées par la recherche sous forme de
Petites parcelles de comportement, en particulier sur les
stations de Yapo, tlopri et Sangoue.

3

Les premiers résultats obtenus 10 ans apres 1la
plantation sont encourageants.



PROGRAMME DES RECHERCHES

Les travaux a entreprendre visent a

2. - élaborer un modéle de croissance provisoire pour le Gmelina
arborea.
J. - mettre a jour les connaissances sylvicoles et a finaliser

les études entreprises sur les espéces déja utilisées par
la SODEFOR (Acajou; Badi; HNiangon;..), mais actuellement
délaissées;

4, faire un bilan provisoire concernant les essais existants
pour les nombreuses especes testées par la recherche, mais
qui n'ont pas été utilisées en grandes surfaces par 1la
SODEFOR;

5. - mettre en place, pour celles de ces espeéces qui
présenteraient des caractéristiques de croissance et de
comportement intéressantes, des parcelles de références au
sein des plantations de la SODEFOR. Pour chacune de ces
especes, deux hectares seront installés, repartis sur deux
chantiers de plantation de la SODEFOR.

La récolte des graines, les pépinieres, 1le choix des
terrains, puils les inventaires et 1'analyse des donnees
seront réalisés par le CTFT-CI.

La préparation des terrains, le transport des plants, 1la
plantation et les entretiens seront réalisés par la SODEFOR,
sous contrdéle du CTFT-CI.

L'ensemble de ces travaux s'inscrit dans 1la continuité des
programmes de recherche menés par le CTFT-CI dans le domaine de
la sylviculture des reboisements. Dans de nombreux cas, il est
important de wvaloriser un acquis expérimental disponible
-notamment pour certaines espéces dont 1les plus anciennes
parcelles approchent du terme d'exploitabilité.



10

PLANNING DES ACTIVITES

Année 1 - 3 4 5

finalisation
Zles/espéces Teck Gmelina Aca‘jou Niangon Badi
Hi utilisées

Table de Bilan Bilan Bilan Bilan
%:lan sylvicole|production|sylvicole |[sylvicole |sylvicole ([sylvicole

définitive
nstallation Récolte Récolte Récolte Suivi pé-- Suivi
drcelles de graines graines graines pénieres Bilan
iférence/ pépinieres|pépinieres pépiniéres plantation provisoire
pdces inté- plantation plantation
ssantes
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SITUATION MNCTUISI LIS

Les plantations effectures par la SODEFOR sont
affectées par divers parasites el agents déepredateurs, de nature
entomologique dans la majoritée des cas.

Il s'ensuit dans certains cas une baisse sensible de
la productivité des peuplements et/ou une altération de 1la
qualité du f4t ou du bois.

Bien qu¢ la majorité de ces parasites alent éte
identifiés a 1'heure actuelle, et que 1'on connaisse leur action
qualitative sur les arbres, leur impact réel, tant sylvicole
qu'économique, sur les peuplements concernés, reste a évaluer
d'autant plus que celui-ci s'aveére treés variable a la fois dans
l'espace et dans le temps pour une essence donnée.

Le mode de fonctionnement des equipes de surveillance
phytosanitaire opérationnelles au sein des chantiers SODEFOR ne
permet pas a 1l'heure actuelle d'avoir une estimation fiable des
pertes réelles liées a ces attaques pour les especes plantées sur
des surfaces importantes.

De méme, pour les especes n'ayant pas fait 1'objet
de reboisements on grandoe surface (Badi, Gmelina, Fins),
l'extrapolation des résultats issus de parcelles expérimentales
est hasardeuse.

OBJECTIFEF DES TRAVAUX

1. Mettre en place au sein de 1la SODEFOR des équipes de
surveillance phytosanitaire réellement opérationnelles,
agissant sous 1la responsabilité de 1la SODEFOR et sous
contrdle du CTFT.

2. Evaluer 1'impact reel des differents problémes sanitaires
présents tant sur la productivité que sur la qualité des
peuplements déja installeées.

3. Mieux connaitre les principaux parasites affectant les
especes plantées ainsi que les différents facteurs jouant
sur la dynamique de leurs populations et sur 1'incidence des
attaques.

4. Mener des recherches sur les méthodes de lutte contre les
parasites économiqguement dommageables, en privilégiant les
sorties de résultats rapides et pratigquement utilisables.

5. Former au sein de 1la SODEFOR des ¢équipes aptes a 1la
réalisation de traitecments phytosanitaires, de superviser
et coordonner leurs actions ou celles d'autres structures
afin d'optimiser 1les différents aspects technigques et
Aacoanaminuea,
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PROGRANMME DES TRAVAUX

1. ORGANISATION DI LA SURVEILLANCE PHYTOSANITAIRE

Formation théorique des équipes et du responsable SODEFOR
au niveau de chaque chantier de reboisement.

Organisation pratique des rondes de sueveillance
phytosanitaire dans 1'ensemble des peuplements et au sein
des placeaux permanents (fiches d'inventaire; plan et taux
de sondage{ fréquence des passages...).

Prédépouillement des données brutes au niveau des chantiers,
sous contrdle ddu CTFT, puis report cartographique des
données synthétiques afin de permettre un suivi de
1'évolution dans 1'espace et dans 1le temps des dégats
(défoliations, mulotages, chablis,..).

2. EVALUATION DES DEGATS

Le probleéme se pose différemment selon que les
Symptémes liés aux attaques parasitaires ou:aux désordres non
parasitaires sont visuellement alsément discernables
(défoliations, cime morte, chablis...) ou sont plus difficilement
discernables (pigqGres du tronc, noeuds malsains, mulotages
anciens, pourridiés...).

21. Symptdmes externes (ex cas d'une défoliation massive
par des chenilles)

Les résultats des rondes phytosanitaires permettront
de fournir pour ! 'ensemble des plantations des estimations sur
le pourcentage d'arbres attaqués, 1'intensité des défoliations
et la répartition des zones attaquées. Parllelement, le suivi
phytosanitaire des placeaux permanents fournira des données
concernant 1 'impact des attaques sur la croissance, la
productivité et 1'évolution des arbres attaqués.

La synthc¢se de ces deux types de données (générales
sur 1'ensemble do:s peuplements; fines sur les placeaux
permanents) permettra d'évaluer au niveau de 1'ensemble du
chantier les pertes de production et 1'impact a court et moyen
terme des attaques.

22. Symptdmes internes (ex plgires de platypes sur le tronc
des Frakés)

Des abattages d'arbres, seront r1éalisés suivant un
plan de sondage bien défini, ces arbres scront ensuite découpés,
débardés et sciés pour observer les défauts internes, en étudier
la répartition au sein de 1'arbre, et 1'évolution des billons en
fonction du temps.

Les pertes de productions pourront alors é&tre
estimées par le rendement au sciage, ventilé suivant les
différentes qualités de choix.

Ces travaux supposent 1'appui de 1la Division de
Technologia du CTFT CoHte d'lvoire (scinga deas bois da potit
diameétre) ou a deéfaut de structure disposant d'un équipement
1doine
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3. ETUDE DES PARASITES

La mise au point des méthodes de lutte contre les
parasites suppose un minimum de connaissances sur

La biologie du parasite (cycle, hOtes secondaires,
hyperparasites) ses relations avec la plante hdte, les
mécanismes de 1'épidémiologie.

L'influence des facteurs stationnels (climat, type de
plantation et gestion sylvicole, localisation et
topographie...).

Les études seront menées sur les parasites présentant
un impact économiqgtie notable pour la SODEFOR et dans 1'optique
d'un apport concret a la résolution des problemes de cette
structure.

Ces travaux seront menés parallelement sur le terrain
(suivli en plantations et dans les placeaux permanents) et en
laboratoire au CTF/|'-CI.

L'appul d'autres structures est a envisager au niveau
bibliographique et éeventuel lement par des missions de
spécialistes dans certains domaines.

4. RECHERCHES SUR LES METHODES DE LUTTE

Axées sur les parasites majeurs des plantations et
basées sur des connaissances fiables de la biologie des
parasites, ces recherches devront etre essentiellement
pragmatiqgques.

Elles devront insister

. d'une part sur les méthodes préventives, effectivement
applicables, en particulier 1'adéquation entre les espéces
et les =zonns & planter, le choix des provenances de
graines, les modalités de gestion sylvicole.

. d'autre part sur les méthodes curatives présentant une
forte probabilité de reésultats positifs dans un délai
assez court, et une possibilité réelle d'utilisation dans
les conditions de la SODEFOR.

5. ORGANISATION DE LA LUITE

La misec ¢u oeuvre de methodes curatives de lutte
contre des parasites pour lesquels des solutions techniquement
et économiquement valables auront été identifiées suppose une
adaptation des méthodes générales a chaque situation particuliére
rencontrée au niveau des chantiers de reboisement. L'intervention
du CTFT se fera a différents niveaux, en relation constante avec
les responsables de la SODEFOR

choix de matériels et méthodes d'application, des produits
a utiliser, prise de contact avec les fournisseurs et
coordination des achats,
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en cas de sous-traitance par les sociétés spécialisées :
définition des termes de référence, suivi et contrdle des
travaux et des résultats.

appui pour l'organisation logistique interne a la SODEFOR,
formation du personnel d'exécution et des responsables,

controlesg d'efficacité a courts et moyens termes, et suivi
des effets annexes.

L'utilisation des techniques préventives suppose

des propositions conjointes des différentes divisions du
CTFT concernant la méthodologie a suivre au niveau du
terrain (modification des reéegles sylvicoles; choix de
provenances de graines différentes...),

un appui pour l'organisation des travaux, la formation du
personnel,

un suivi a plus long terme de l'intérét réel de ces
méthodes et de 1leur incidence sur 1la gestion des
plantations.
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1. TRAITEMENT ET VALORISATION DES DONNEES RECUEILLIES
DANS LES PERI{IETYRES EXPERIMENTAUX FN VUL DE LEUR
APPLICATION AU DOMAIHNIE FORESTIER PERMANENT

l. GENERALITES

La SODEFOR a partir de 1975, a mis en place avec le
concours du CTFT, 3 périmetres expéerimentaux afin de définir 1la
dynamique des peuplements forestiers soumis a plusieurs types
d'intervention sylvicole. L'objectif principal est d'homogénéiser
les peuplements, par élimination des essences secondaires sans
valeur commerciale, sans chercher a provoquer une réegénération
en essences de valeur supposé¢e préexistante a l1l'intervention.

Ce dispositif tres important, a commenceé a fournir de
précieux résultats qui serviront a la définition de types
d'intervention susceptibles d'étre appliqués a des massifs
forestiers de grande surface dans le cadre de 1'Aménagement du
Domaine Forestier Permanent et de quantifier en terme de
productiviteée la réaction des peuplements soumis a ces
traitements. Les premiers resultats obtenus, conformes a ceux qui
étaient prévus au départ ont abouti au financement de
1 'aménagment pilote de la forét de Yapo qui est une application
da une plus grande échelle des traitements sylvicoles mis en place
dans les périmetres.

Ces dispositifs de recherche de Mopri, Téneé et Irobo,
avec leur 55.000 arbres suivis individuellement depuis une
dizaine d'années, constituent en fait le support scientifique et
technique de toutes les opérations d'aménagment forestier que la
Cote d'lIvoire se propose de développer les informations a
collecter, a traiter sur le plan de l'informatique et a analyser
sont de plus en plus nombreuses et d'un intérét majeur pour
orienter la reédaction des futurs plans d'aménagement.

De maniere géneérale, il est souhaité par les différents
partenaires, SODEFOR, CTFT-France et CTFI'-Cbte d'lIvoire, un
recentrage des activités menées sur les peéerimetres autour du
CTFT-CoOte d'lIvoire afin, en respect de la vocation de chacune des
parties, d'améliorer l'efficacité de la procédure actuelle, en
liaison forte avec le ClFT-France comme avec la SODEFOR.

D'autre pa:rt, la mise en oecuvre de plans d'aménagement '
dans de nouveaux massifs va demander une approche interactive
avec les peéerimetres de recherche afin de reéussir au mieux
l'adéquation entre ces foréts class¢es et notre référenciel de
recherche, un traitement de 1'information eon CoOte d'lvoire
devrait permettre de concreétiser une telle démarche.



2. AMELIORATION DE LA PROCEDURE D'ACQUISITION ET DE TRAITEMENT
DE L'INFORMATION

21. Au niveau terrain

La SODEFOR, responsable des périmetres d'aménagement,
conserve de par son implantation permanente dans le massif ses
taches actuelles de surveillance, de maintenance des dispositifs
et de gestion de 1'équipe de comptage (10 personnes environ) avec
les moyens logistiques.

22. Au niveau du traitement de 1'information

Le CTFT-COte d'Ivoire se dote des moyens nécessaires,
sur les plans humains et materiels, afin de faire face a ces
tdaches actuellement réalisées en France.

Sur le plan humain

La présence en début de projet d'un ingénieur de
recharche forestiere spécialisé en biomodélisation est nécessaire
afin de réaliser a terme, en collaboration avec d'autres
spécialistes, les syntheses souhaitées. Cette spécialité étant
encore relativement nouvelle, il est nécessaire dans une premiere
phase, de faire appel a un expert doté de solides connaissances
en informatique pour superviser la mise en place de la chaine de
traitement informatique au CTFT-COte d'lvoire en liaison avec le
CTFT-France. Cette tache constitucera la premiére partie de 1la
mission de cet expert qui devra developper ensuite les programmes
utiles a 1la valorisation de 1'information recueillie. Ce
spécialiste en biométrie ayant des compétences forestieres devra
avoir a terme une capacité autonome de production, avec le
concours de missions d'appui du CTFTI-France. Un ingénieur
ivoirien sera associé a cet expert afin de prendre en main en fin
d'année 3 ces opérations.

Un pupitreur a plein temps sera nécessaire, compte
tenu du volume de données a traiter (niveau Bac).

Sur le plan matériel

. d'un micro-ordinateur de type IBM PC AT 386 ou d'un station
de travail type SUN pour le traitement des données et 1le
développement des programmes (disque dur d'au moins 100 Mo.
mémoire vive de 4 Mo, écran VGA couleur, streamer).

. d'un second micro-ordinateur de type I1BM PC 286 utilisé
plus particulierement pour la saisie des données.

d'une imprimante, matricielle 132 colonnes type Fujitsu DL
3400.

d'un onduleur 600 VA.
. du fonctionnement nécessaire (papier, disquettes, rubans.).

. d'une table tracante format A3/A4d, type HP 7475



23.

17

d'une table & digitaliser

de logiciels classiques - tableur - grapheur, gestion de
bases de données, langage de programmation,..)

d'un logiciel statistique de type SAS.

le systeme mis en place (logiciels et matériels) devra
permettre les échanges d'informations et les transferts de
données tant avec la SODEFOR qu'avec le CTFT-France.

Synthese des opérations a réaliser

1.

N

Gestion des périmetres SODEFOR :
- planification des campagnes de mesures;
- suivi et contréle des prises de données;

- étude des possibilités d'amélioration des méthodes
de saisie et contrdle;

- enrichissement de la base de données concernant les
périmetres (positionnement des essences secondaires;
situation hiérarchigque des arbres;..).

Saisie et apurement des données

finalisation du transfert en Cote d'lIvoire des
logiciels de saisie, apurement;

~ mise en place et suivi du traitement de routine des
données (saisie : contrdole et apurement;..).

Traitement des campagnes de mesure

- calcul des principaux parametres de base (donnée de
type inventaire; N-G-V);

— étude des diverses composantes de la dynamique des
peuplements (accroissement; mortalité;
recrutement; ..).

Modelisation et application a des données d'inventaires
réalisées dans des massifs forestiers :

~- création d'un logiciel de modeélisation permettant,
a partir des données d'inventaire, d'estimer 1la
productivite future en fonction de certains choix
sylvicoles; (exploitation; nature et périodicité des
éclaircies;..);

- étude des conditions d'application du modele (type
de données; surfaces de référence;..).
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Movens a mettre en oeuvre

1.

Gestion : 1 équipe de comptage SODEFOR avec ses
moyens logistiques (pour mémoire)

1 ingénieur des Eaux et Foréts chargée a
terme de la responsabilité de 1'opération.

Saisie/apurement 1l pupitreur pendant 5 ans.

Traitement des campagnes de mesures (calculs,
préparation modelisation, logiciels)..

Modelisation, application, conclusions pratiques et
études complémentaires

1 biomodelisateur pendant 3 ans

Explorer toutes les possibilités sur périméetre vy

compris bibliographie......... ... ... e, 3 mois
Développement des logiciels + documentation.. 9 mois
Trai tement complet des 3 périmetres ......... 6 mois
Logiciel modelisation........... it eeeneeennn 3 mois
Application a des cas réels............. ee... 3 mois
Conclusions pratiques: rédaction manuel, etc. 3 mois
Etudes complémentaires. ... ...ttt ttennnns 3 mois
AnalysSe ECONOMIQUE . & o i v v v vt ittt ettt e onenenees p.M.

Total 30 mois

Appui du CTFT/France au projet

3 missions de 15 jours d'un biométricien du CTFT/France
en annee 1 - 2 et 4 du projet.
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RECHERCHES DI TERRAIN COMPLEMENENTAIRE AUX ACTIONS
D'AMENAGEMENT DES MASSIFS DE FORET NATURELLE

1. GENERALITES

Les recherches menées par le CTFT et la SODEFOR sur
1'aménagement des- foréts naturelles de CoOte d'lIvoire ont été
basées sur 1'étude des trois dispositifs expérimentaux implantés
en foréts classées d'lIrobo, Mopri, Tené, et installés dans les
parties les moins perturbées de ces massifs.

11. Etude de la croissance du peuplement

L'analyse, 8 a 10 ans apres mise en place de ces
essais, a permis de quantifier la réaction de ces peuplements
naturels soumis a diverses interventions humaines.

Cette analyse de la dynamique de la forét naturelle,
différenciant croissance réelle du peuplement, mortalité et
recrutement, a porté& & la fois sur 1'ensemble du peuplement, pour
l'étude de 1la croissance globale (essences principales et
secondaires de plus de 10 cm de diametre, ventilées par classes
de diametre) et sur un certain nombre d'essences principales,
pour les études sur la mortalité et le recrutement.

Les premiers dépouillements faisaient ressortir une
augmentation notable de la productivité du peuplement d'essences
principales suite a des éclaircies par dévitalisation portant sur
le tiers de la surface terriere.

12. Etude de la régénération

Parallelement, les recherches furent entreprises sur
l1'évolution de la régénération au sein des dispositifs d'lrobo
(forét sempervirente) et de Tené (forét semi-décidue, parcourue
par les feux).

Ces recherches ont montré que les éclaircies par
dévitalisation n'hypothéquaient pas la dynamique de la strate de
régénération; par contre, le passage des feux entraine un fort
développement de la souille, pouvant bloquer la régénération des
essences forestiéeres.

13. Passage au développement

Les techniques sylvicoles d'amelioration des
peuplements forestiers ont ensuite été appliquées en vraie
grandeur dans la forét de Yapo, dans le cadre d'un aménagement
de ce massif.
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Parallelement a ces travaux, les activités de
recherche/développement se sont poursuivies, au sein de ce
projet, portant en particulier

- sur la prévision de la production des peuplements, a partir de
modeles établis sur des massifs écologiquement voisins;

- sur l'amélioration des techniques d'éclaircie 'des essences
secondaires;

sur l'installation de placeaux permanents de suivi de 1la

croissance des peuplements, au sein des différentes séries
définies dans le massifs.

2. RECHERCHES A POURSUIVRE

21. Evolution de la situation

La réflexion sur les recherches a mener dans le cadre
de 1'étude des foréts naturelles a évolué au cours des dix
dernieres années, et ce pour diverses raisons

- le paysage forestier ivoirien est en changement rapide, et la
forét dégradée devient une composante parfois majeure de certains
massifs forestiers;.

- des programmes de recherche ont été initiés dans d'autres pays,
aussi bien en Afrique, qu'en Asie et en Amérique du Sud,
enrichissant 1la réflexion par 1la prise en compte d'autres
problemes, peu ou pas étudiés en Cote d'lIvoire, et par une forte
augmentation de la base de connaissances disponibles.

Ces diffd¢rents aspects, pris en compte a 1'occasion
de 1'ateller sur 1'aménagement et la conservation de 1'écosytéme
forestier tropical humide, (Cayenne; Mars 1990) avaient abouti
a la recommandation suivante

"pour toute opération d'aménagement forestier en vraie grandeur
une recherche d'accompagnement devrait étre prévue et clairement
identifiée dés 1le départ. Cette recherche devrait en quelque
sorte faire partie du plan de gestion de 1la forét. Cette
recherche d'accompagnement devrait concerner entre autres
l'étude de la dynamique des peuplements forestiers, 1'étude et
l'optimisation de 1'exploitation forestiéere, 1le suivi de 1la
réaction des peuplements aux travaux sylvicoles dans des
conditions de développement, etc...".

22. Propositions de reciierche

Compte tenu de 1la vocation du Centre Technique
Forestier Tropical en Cote d'lIvoire, du contexte dans lequel se
déroulera ce programmne de recherches d'accompagnement aux
opérations d'aménagement réalisées par la SODEFOR, et des moyens
prévisibles pour la réalisation de ces travaux, les activités de
recherche/développement seront axées sur les themes suivants, (en
complément au suivil des dispositifs expérimentaux de Mopri, lrobo
et Tené), conformément aux souhaits de la SODEFOR.
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22.1. Etude de 1la dynamique des peuplements forestiers,
au sein des foréts ameénagées par la SODEFOR.

Basé sur la mise en place de placeaux d'étude dans
des conditions variées, au sein des massifs aménagés, ce travall
devrait permettre

- d'évaluer 1'accroissement des peuplements en liaison avec ces
conditions, qu'elles soient d'origine naturelle ou humaines;

de contrdler 1'impact des traitements sylvicoles dans des
conditions de développement;

- de valider, ou de faire évoluer, les modeles applicables.

Des placeaux ont déija installés et doivent étre
suivis en forét de Yapo (forét sempervirente); une étude
détail lée de ces placeaux, comparativement aux données issues de
l'inventaire global du massif de Yapo, devrait permettre de mieux
cerner l'information réellement apportée a 1'aménagiste, et de
définir une méthodologie de suivi de la croissance des foréts
aménagées par la SODEFOR. La forét du Sassandra, (et/ou du Scio)
présentant des d¢gres divers d'anthropisation, serait une base
intéressante pour les zones de forét semi-décidue de 1'Ouest de
la Cote d'lvoire.

Ces placeaux seront installés, aprés choix en liaison
avec la SODEFOR, conjointement par le CTFT (encadrement; suivi;
analyse) et la SODEFOR (personnel d'execution, protection,
surveillance).

22.2. Etude de l1'optimisation de l'exploitation
forestiere.

Cette étude, qui ne porte pas sur le choix des
techniques et du matériel d'exploitation, vise a analyser les
dégats, (immédiats et induits), provoqués par 1'exploitation au
sein du peuplement, et a répondre aux questions posées sur les
modalités de cetle exploitation (volumes optimaux et maximum a
récolter; rotations optimales d'exploitation;..).

Apres étude bibliographique préalable, les travaux
seront réalisés au sein de parcelles implantées dans deux foréts
types localisées dans le Sud et 1'Ouest du pays (Yapo et Haut
Sassandra) la conduite des travaux nécessitera, outre le CTFT
(encadrement; suivi; analyse) et la SODEFOR (personnel
d'exécution; surveillance), l'intervention de l'exploitant
forestier retenu par la SODEFOR pour les massifs concernés.

IEn fonction des trailtements différés retenus pour les-

dispositifs de Mopri et Irobo, une étude {fine de 1'impact de
différents modes d'exploitation pourra étre réalisée dans ces
périmetres expérimentaux, avec une plus grande garantie d'un
suivi a long terme.

Les travaux sur |1'exploitation seront également
l'occasion de mener des études de recollement, et de completer

les tarifs de cubages disponibles pour cer.taines essences de
fordt naturelle.

-
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By S e

APPLICATIONS 1iiS METHODES AGROFORESTIERES
DANS LE CADRI: DE L'AMENAGEHMENT DES FORETS

GENERAL.ITES

L'un des problémes majeurs posés a la gestion
rationnelle des ressources forestiéeres (aménagement des massifs
pour une plus grande productivité) est la mise en cultures
agricoles réalisée. clandestinement dans les foréts classées.

L'éviction des paysans connait certes une évolution
avec les nouvelles dispositions prises par 1le Ministere de
1'Agriculture et des Eaux et Foréts, soutenues par le Programme
Alimentaire Mondial (PAlM); mais les causes resteront cependant
présentes

recherche permanente de terres de production pour
la cacaoculture, la caféiculture et les cultures vivrieres;

- satisfaction des besoins en produits issus de la
forét (bois d'utilisation courante, fruits et produits divers;.).

Bien que des efforts d'intensification aient éte

"réalisés tant au niveau de la recherche qu'au niveau du

développement agricole, les systemes d'exploitations des terres
restent extensifs.

Les fordts s'amermisent, et les alres de cultures de
certaines spéculations se réduisent, ce qui a terme risque de
mettre en péril les dispositions prises aujourd'hui pour le
transfert des paysans clandestins.

C'est pourquoi, a coté des mesures d'assistance
soutenue par le PAM, i1 apparailt nécessaire de mettre en place
de véritables dispositifs de stabilisation des paysans. Quoi que
récentes, diverses méthodes agroforestieres, de par la simpliciteé
de leur application, 1'importance de la composante ligneuse, et
le faible niveau d'intrants requis, devraient contribuer,
complémentairement & wune indispensable intensification de
l'agriculture, a :

- l'enrichissement des jacheres au point de vue du
sol (grdce aux légumineuses arborées et arbustives fixatrices de
l'azote atmosphérique) et du statut ligneux (production de bois

-d'utilisation courante).

garantir la peérennite de certaines productions
‘agricoles en améliorant le microclimat; (maintien de 1'humidité
“:»ambiante dans les systemes de production par exemple).
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OBJECTIFEFS E'TI' NATURE DES TRAVAUX

Comme indiqué plus haut, il s*agit de faire
contribuer 1l'arbre (sous toutes 1les formes possibles) a 1la
stabilisation des cultures aygricoles (pérennes et/ou vivrieres).
En 1'absence de techniques intensives de productions agricoles
a la fois éprouvées, et aisement transferables dans le contexte
ivoirien agricole actuel, il faudra se pencher vers
l'amélioration des techniques existantes, simples et plus faciles
a vulgariser.

Les méthodes agroforestieres ayant déja montré leur
intérét, que ce soit en station en Co6te d'lvoire, ou en milieu
paysan dans d'autres pays, seront testées en périphérie des
foréts classées, ou dans le cadre d'un projet pilote aux abords
d'une forét classée, en collaboration avec des paysans et les
sociétés de développement concernées.

Par ailleurs, les resultats des recherches
entreprises a la station forestiere du CTFT a la Sangoué, et
vulgarisés sur certains chantiers de 1la SODEFOR portant sur
l'association des vivriers aux arbres forestiers ont fait
apparalitre un certain intérét pour les peuplements forestiers:

- homogénéité du peuplement, taux de survie;
- bonne croissance initiale, réduction des entretiens

Une ¢étude plus fine serait nécessaire, au niveau
sylvicole et au nivea. cconomique, mais eégalement en analysant.
l'effet sur les interactions entre les paysans concernés et la
massif forestier,

PROGRAMME DES TRAVAUX

La programmation des travaux est fonction du cadre
d'exécution (projet pilote ou pas) et des sites d'implantation
(existence ou non d'une station du CTFT proche de 1la forét
classeée).

Dans le cadre d'une participation des paysans a la
stabilisation des systémes de cultures, il serait intéressant de
poursuivre des enquétes preliminaires afin- de choisir 1les
modéles les plus appropries : nature des cultures (vivrieres ou
pérennes), especes d'arbres a y mettre (espéces a croissance
rapide pour la satisfaction des besoins courants ou espéeces a
-croissance moyenne pour la production de bois d'oeuvre).

En ce qui concerne les dispositifs d'associations
arbres cultures (de facon permanente ou échelonnée dans 1'espace
ou dans le temps) 1l est poussible de mettre en place des essais
en grande échelle, soit dans les plantations. de la SODEF®R
(taungya modifié et/ou mécanisé) soit dans les plantations des
paysans. I1 s'agira de cultures vivrieres et/ou pérennes en
couloir d'arbres forestiers ou d'introduiction d'une composante
ligneuse dans les successions culturales.
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Compte tenu du rdéle joué par la forét dans la vie des
populations riveraines (pharmacopée; fruits; produits divers;..),
en plus du réle de pourvoyeur de bois et de terres cultivables,
une bonne perception de ce rdole dans 1'optique du maintien et de
la protection de certaines espéces forestiéres sera nécessaire.

Des études plus ponctuelles en 1liaison avec le
Programme de Forét Naturelle jetteraient les bases d'un véritable
aménagement des jachéres dégradées ou la régénération ligneuse
est fortement inhibée.

RESULTATS ATTENDUS

Ces &essais offrent l'occasion de définir des
dispositifs vulgarisables en milieu réel. Au niveau
international, 1'on s'attend aujourd'hui a une forte
participation des populations rurales aux efforts de reboisements
et particulierement en zone de forét ou la dégradation de toutes
les caractéristiques bioclimatiques obligent a une opération plus
vigoureuse. Les moyens limités des institutions de financement
incitent a la mise en oeuvre de techniques d'aménagement moins
colteuses. Aussi les applications des technologiés
agroforestieres en milieu réel permettraient

- de favoriser la stabilisation des paysans, et danc
de diminuer la pression exercée sur les foréts voisines;

de participer de fagon ‘indirecte a
l'intensification de 1'agriculture (actions sur le microclimat;
la fertilité des sols;...);

d'assurer ou d'améliorer les techniques
d'introduction de 1'arbre en milieu rural;

- de mieux connaitre les especes sylvatiques utiles
qui n'ont fait 1'objet que d'intérét mineur dans les aménagements
forestiers.

La contribution du forestier a 1'aménagement global
du terroir est plus qu'indispensable, et la prise en compte de
cette approche agroforestiere pourrait étre 1'occasion -de
dépasser les approches trop sectorielles, d'efficacité limitée.
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VALORISATION TECHNOLOGIQUE DES BOIS DE
PETIT DIAMETRE

CADRE GENERAL

Prés de 75.000 ha de plantations forestieres ont ete
realisées par la SODEFOR depuis 25 ans.

Six essences (Fraké, Teck, Framirée, Cedrela, Gmelina
et Samba) représentent prés de 90 % des surfaces plantées et preés
de 98 % de la production escomptée au cours des 30 prochaines
annees.

Ces essences sont actuellement plantées avec des
densités variant entre 700 et 1.500 tiges/ha, suivant les
especes, en fonction des impératifs sylvicoles de conduite des
peuplements.

L'objectif de production de bois d'oeuvre qui est
visé, avec des densités finales de 100 a 200 tiges/ha, nécessite
la realisation d'éclaircies dont les produits sont encore trop
souvent peu valoriseés.

Le seul volume des bois des dernieéres éclaircies est
estimé & plus d'un :illion de m3 sur les 30 ans a venir.

Quant au volume de petit bois amené a rester gur
place apreés la coupe finale et le débardage des grumes, il est
estimé a prés de 4 millions de m3 sur la méme période.

Diverses modalités de wvalorisation ont déja eté
entreprises par la SODEFOR, principalement pour le Teck (vente
de bois d'éclaircie en grumes; vente sous forme de bois de
feu;...).

Le CTFT-CI a initié depuis une dizaine d'années un
programme d'étude sur les essences de plantation de la SODEFOR,
afin d'en améliorer la valorisation.

Les recherches ont permis de connaitre les
principales caracteristiques physiques et mécaniques des essences
plantées par la SODEFOR, d'en étudier la variabilite, et ont
montré que les principaux obstacles a la valorisation de ces
petits bois sont

leur faible diametre,
- la présence de noeuds malsains,

des contraintes de croissance élevées,
- une faible durabilité naturelle.
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ETUDES A ENTREPRIENDRE

Le but est de trouver des solutions technologiques
optimales au probleme de la valorisation des produits
d'éclaircies des plantations forestieres. Cette recherche peut
se concevoir comme sult

étude de 1la protection des bois ronds (perches,
poteaux),

- étude du sciage et du rendement,

- étude de 'la préservation des sciages pour les
essences sensibles (Fraké, Samba),

étude des possibilités de transformation en bois
massif reconstitué,

fabrication de mobilier léger et d'objets tournés a
titre de démonstration.

PROGRAMME DES TRAVAUX

% Dans la premiéere phase il sera nécessaire de procéder a

- l'estimation des contraintes de croissance sur pied
avant et apres abattage, pour toutes les essences concernées, .

l1'évaluation du rendement au sciage,

des essais de préservation par imprégation en seéve
ou par trempage 4 froid,

la mise en place d'essais de durabilité naturelle
pour confirmation des résultats déja disponibles,

- des essais de séchage naturel et artificiel d'aviveés
de différentes sections.

% La deuxiéme phase comprendra

l'amélioration des connaissances des paramétres
inhérents aux bois de petits diamétres susceptibles d'influencer
la qualité du collage ph, tannins, oléorésines, retrait,
densite,

la deéfinition des parametres intervenant dans le
collage,

- 1'étude du mode d'usinage du bois, de la pression de
serrage et du grammage des colles sur la résistance des joints
de collage.
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% La troisiéme phase sera consacrée a

la fabrication de panneaux, poteaux et meubles en
bois massifs reconstitués issu de la lamellation des produits
d'éclaircie apres épuration des défauts,

- la synthese et la publication des résultats.

CONSEQUENCES ATTENDUES

La finalité de ces travaux est de fournir des bases
techniques pour une meilleur utilisation des produits d'éclaircie
et des bois de petit diamétre issus des reboisements installés
par la SODEFOR.

Les résulcats devraient favoriser le développement
d'une industrie de premiere transformation pour les bois de petit
diametre, et encourager 1le développement d'une industrie de
seconde transformation, avec possibilité d'application de la
technologie du bois massif reconstitué.





